



إلى / شركتي (أنوار القرشي + الخير الهندسية) للمقاولات العامة المخدوة

العنوان/ ديوانية /صوب الشامية - ديوانية /حي الزوراء

الهاتف / ٠٧٨٠١٥٠٤٠٧٧/٠٧٨٠١٠٠٨٥٦٣

إحالة أعمال (إنشاء طريق البو راشد بطول ٢,٨ كم في قضاء عفاك)

مناقصة رقم (٢١٧) لسنة ٢٠١٢

استناداً للمادة (٥/رابعاً) المعدلة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ و بناءً على مصادقة لجنة المراجعة والمصادقة وموافقة رئيس جهة التعاقد تقرر إحالة أعمال المقاوله المذكورة أعلاه على شركتكم علماً أن الإحالة تمت وفق الشروط والمواصفات الخاصة بالعطاء الفائزة وضمن تخصيصات (مشاريع تنمية الأقاليم الإضافية لسنة ٢٠١١) بعهدتكم ويمبلغ إجمالي مقداره (٧٠٤,٣٠٠,٠٠٠) سبعة مائة وأربعة مليون و ثلاثمائة ألف دينار فقط) وبمدة عمل (٢٤٠ يوم) بضمنها أيام العطل والمناسبات وبعمارة تأخرية حسب المعادلة التالية :- (مبلغ العقد/ مدة التنفيذ) X ١٠% عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز (١٠%) من قيمة العقد على أن يجري تنفيذ العمل وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وجدول الكميات الخاصة بالمقاوله ،ومراجعة شعبة التعاقدات في قسم العقود خلال (١٤) يوم من تاريخ كتابنا أعلاه لغرض توقيع العقد الخاص بالمقاوله (مالم يكن هناك اعتراض قانوني) وأستلام الموقع والمباشرة بالعمل مستصحبين معكم تأمينات حسن التنفيذ والبالغة ٥% من مبلغ المقاوله الإجمالي مضافاً إليه الاحتياط ١٠% ليكون المبلغ الكلي للمقاوله على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق لأمر (محافظة الديوانية/قسم العقود) تكون فترة نفاذيته مدة تنفيذ العمل وقابل للتجديد الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية ،ومراجعة حسابات المحافظة لغرض استقطاع الرسوم البالغة (اثنتان بالآلاف رسم الطابع) (واحد بالآلاف رسم كاتب العدل) و(نصف بالآلاف رسم صندوق تقاعد المهندسين) من المبلغ الكلي.

للعلم و اتخاذ ما يلزم

و مراجعة الدائرة المستفيدة لغرض أعمال إجراءات تسلم الموقع.

سالم حسين علوان
محافظ الديوانية



نسخة منه الى:

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الإقليمية والمحلية
- مجلس محافظة الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفئرية
- محافظة الديوانية / الحسابات / مراعاة تجنيد خطاب الضمان قبل فترة مناسية من انتهاء نفاذيته علماً إن مبلغ الإحالة يزيد عن الكشف التكميني بنسبة (٨,٩%)
- لمحكمة القضاء ما يلزم مع التفسير
- محافظة الديوانية / شعبة المتابعة / علماً إن مبلغ الإحالة يزيد عن الكشف التكميني بنسبة (٨,٩%)
- محافظة الديوانية / قسم العقود / لجنة الطرق
- مديرية طرق وجسور الديوانية
- دائرة إحصاء الديوانية
- قسم العقود / شعبة الحاسبية
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات
- لجنة الإعلانات في المحافظة / للتشور



م / تنويه

إشارة إلى كتابنا المرقم (١٢٢٩ في ٢٠١٣/٣/٤) والخاص بإحالة أعمال إنشاء طريق البو راشد بطول ٢,٨ كم في قضاء عكك (مناقصة ٢١٧ لسنة ٢٠١٢) ورد سهواً ضمن مشاريع تنمية الأقاليم الإضافية لسنة ٢٠١١. والصحيح هو ضمن تنمية الأقاليم الإضافية لسنة ٢٠١٢.

سالم حسين علوان
محافظة الديوانية

نسخة منه إلى:

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الإقليمية والمحلية /
- مجلس محافظة الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية
- محافظة الديوانية / الحاصلات / مراعاة تجديد خطاب الضمان قبل فترة منتهية من انتهاء فتراته
- محافظة الديوانية / شعبة المتابعة /
- محافظة الديوانية / قسم العقود / لجنة الطرق
- مديرية طرق و جسور الديوانية / للعلم والتخلّط ما يلزم وتسلم الموقع وإعلانا المباشرة وتسمية متهبكم في دائرة المهندس المعين للمشروع
- دائرة إحصاء الديوانية
- قسم العقود / شعبة الحاسبة
- شركتي (توار القريشي + الخير الهندسية) للمعلومات العامة
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات