



إلى / شركة قمة جَنَّاك الرياض للمقاولات العامة المحدودة

العنوان / ديوانية / حي الضباط

الهاتف / ٠٧٨٠٠٧٥٦٠٧٩/٠٧٨١٥٨٢٩٢٦

أحالة أعمال ( إنشاء طريق البو كويدي بطول ٢,٩٥٠ كم في قضاء الحمزة )

مناقصة رقم ( ٢٢١ ) لسنة ٢٠١٢

بناءً على مصادقة لجنة المراجعة والمصادقة وموافقة رئيس جهة التعاقد تقرر إحالة أعمال المقاول المذكورة أعلاه على شركتكم علماً أن الإحالة تمت وفق الشروط والمواصفات الخاصة بالعطاء الفائز وضمن تخصيصات ( مشاريع تنمية الأقاليم الإضافية لسنة ٢٠١٢ ) بعهدتكم وبمبلغ إجمالي مقداره ( ٥٨٩,٩١٩,٠٠٠ ) خمسمائة وتسعة وثمانون مليون و تسعمائة و تسعة عشر ألف دينار فقط ) وبمدة عمل ( ١٨٠ يوم ) بضمنها أيام العطل والمناسبات وبغرامة تأخيرية حسب المعادلة التالية :- ( مبلغ العقد/ مدة التنفيذ ) X ١٠% عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز ( ١٠% ) من قيمة العقد على أن يجري تنفيذ العمل وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وجدول الكميات الخاصة بالمقاول ومراجعة شعبة التعاقدات في قسم العقود خلال ( ١٤ ) يوم من تاريخ كتابتنا أعلاه لغرض توقيع العقد الخاص بالمقاول ( ما لم يكن هناك اعتراض قانوني ) وأستلام الموقع والمباشرة بالعمل مستصحبين معكم تأمينات حسن التنفيذ والبالغة ٥% من مبلغ العقد الإجمالي مضافاً إليه الاحتياط ١٠% ليكون المبلغ الكلي للمقاول على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق لأمر ( محافظة الديوانية/ قسم العقود ) تكون فترة نفاذيته مدة تنفيذ العمل وقابل للتجديد الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية ومراجعة حسابات المحافظة لغرض استقطاع الرسوم البالغة ( اثنتان بالآلاف رسم الطابع ) ( واحد بالآلاف رسم كاتب العدل ) ( ونصف بالآلاف رسم صندوق نقاد المهندسين ) من المبلغ الكلي.

للعلم و اتخاذ ما يلزم

و مراجعة الدائرة المستفيدة لغرض اكتمال إجراءات تسلم الموقع.

سالم حسين علوان  
محافظ الديوانية



نسخة منه الى //

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة .....
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الاقليمية و المحلية .....
- مجلس محافظة الديوانية .....
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم .....
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية .....
- محافظة الديوانية / الحسابات / مراعاة تجديد خطاب الضمان قبل فترة مناسبة من انتهاء نفاذيته .....
- محافظة الديوانية / شعبة المتابعة .....
- محافظة الديوانية / قسم العقود / لجنة الطرق .....
- مديرية طرق و جسور الديوانية / للعلم واتخاذ ما يلزم وتسليم الموقع وإعلامنا المبثثة وتسمية متلبيكم في دائرة المهندس المقيم للمشروع .....
- قسم تقسيمية قضاء الحمزة .....
- دائرة إحصاء الديوانية .....
- قسم العقود / شعبة الحاسبة .....
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات .....
- لجان التحليل كافة/ لجنة الاعراضات والشكاوى .....
- لوحة الإعلانات في المحافظة / للنشر .....



## م/ تنويه

\*\*\*\*\*

إشارة إلى كتابنا المرقم (٩٧٢ في ٢٠١٣/٢/٢٠) والخاص بإحالة المناقصة المرقمة ٢٢١ لسنة ٢٠١٢ (إنشاء طريق البو كردي بطول ٢,٩٥٠ كم في قضاء الحمزة) ضمن مشاريع تنمية الأقاليم الإضافية لسنة ٢٠١٢ .  
ورد سهواً ذكر مبلغ المناقصة أعلاه (٥٨٩,٩١٩,٠٠٠ خمسمائة و تسعة و ثمانون مليون و تسعمائة و تسعة عشر ألف دينار فقط)  
و الصحيح هو (٥٩٨,٩١٩,٠٠٠ خمسمائة و ثمانية و تسعون مليون و تسعمائة و تسعة عشر ألف دينار فقط)

لذا أقتضى التنويه ..

سالم حسين علوان  
محافظة الديوانية

نسخة منه إلى:

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الإقليمية والمحلية
- مجلس محافظة الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية
- محافظة الديوانية / الحسابات / مراعاة تجديد خطاب الضمان قبل فترة مناسبة من انتهاء لفايته
- محافظة الديوانية / شعبة المتابعة
- محافظة الديوانية / قسم العقود / لجنة الطرق
- مديرية طرق وجسور الديوانية /
- قائممقامية قضاء الحمزة
- دائرة إحصاء الديوانية
- شركة فمة جنت الرياض للمقاولات العامة المحدودة
- قسم العقود / شعبة الكسبية
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات
- لجان التحليل كلفة/ لجنة الاعتراضات والشكاوى
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأوليات