



م / تنويه

\*\*\*\*\*

إشارة الى مطالعة لجنة التحليل الاولى المؤرخة في ٢٥/١٢/٢٠١٤ و الحاقاً بالعقد المرقم (١٩٨ في ١٤/١٢/٢٠١٤) و كتاب الإحالة المرقم (٨٩٧٦ في ١٦/١١/٢٠١٤) ، و الخاص بمقولة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٣ (أنشاء مركز صحي فرعي في حي الجامعة في الديوانية) و المحال بعهدة شركتي (الفصول + نيبور للمقاولات العامة المحدودة).

أولاً/ المبلغ الصحيح للعقد هو ١,٦٨٦,٧٣٥,٢٠٠ (مليار و ستمائة و ستة و ثمانون مليون و سبعمائة و خمسة و ثلاثون ألف و مائتا دينار عراقي فقط) و ليس ١,٦٨٦,٩٣٥,٠٠٠ (مليار و ستمائة و ستة و ثمانون مليون و تسعمائة و خمسة و ثلاثون الف دينار عراقي فقط)

ثانياً/ مبلغ العطاء المقدم من قبل الشركتين أعلاه اعلى من الكلفة التخمينية بنسبة (٤,٣٠%)

لذا أقتضى التنويه...



الدكتور  
عمار حبيب المدني  
محافظ الديوانية

نسخه منه الى:

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الاقتصادية والمحلية
- مجلس محافظة الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية
- محافظة الديوانية / الحسابات /
- محافظة الديوانية / قسم التخطيط وإدارة المشاريع /
- محافظة الديوانية / قسم العقود / لجنة (المبني)
- دائرة صحة الديوانية
- دائرة إحصاء الديوانية
- قسم العقود / شعبة الحاسبة
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات
- شعبة المتابعة / الالكترونية للمشاريع والتخطيط المالي
- شركتي (نيبور + الفصول) للمقاولات العامة /
- للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- للتعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير
- للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير
- للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير
- للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير
- للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير
- للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير





إلى / شركتي (الفصول + نيبور) للمقاولات العامة المحدودة

العنوان / ديوانية / العربية

الهاتف / ٠٧٨٠١٠٦٢١٥٦

إحالة أعمال (إنشاء مركز صحي فرعي في حي الجامعة في محافظة الديوانية)

مناقصة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠١٣

بناءً على مصادقة لجنة المراجعة وموافقة رئيس جهة التعاقد تقرر إحالة أعمال المقاول المذكورة أعلاه على شركتكم علماً أن الإحالة تمت وفق الشروط والمواصفات الخاصة بالعبء الفائز وضمن تخصيصات (تنمية الاقاليم لسنة ٢٠١٣) بعهدتكم وبمبلغ مقداره (١,٦٨٦,٩٣٥,٠٠٠) مليار وستمائة وستة وثمانون مليون و تسعمائة وخمسة و ثلاثون ألف دينار فقط ) وبمدة عمل (٥٤٠ يوم) بضمنها أيام العطل والمناسبات وبغرامة تأخيرية حسب المعادلة التالية :- (مبلغ العقد/ مدة التنفيذ) X ١٠% عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز (١٠%) من قيمة العقد على أن يجري تنفيذ العمل وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وجدول الكميات الخاصة بالمقولة ومراجعة شعبة التعاقدات في قسم العقود خلال (١٤) يوم من تاريخ كتابنا أعلاه لغرض توقيع العقد الخاص بالمقولة ( ما لم يكن هناك اعتراض قانوني ) واستلام الموقع والمباشرة بالعمل مستصحبين معكم تأمينات حسن التنفيذ والبالغة ٥% من مبلغ المقولة ليكون المبلغ الكلي للمقولة على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق لأمر (محافظة الديوانية/قسم العقود) يكون نافذاً الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية وقابل للتجديد ومراجعة حسابات المحافظة لغرض أستقطاع الرسوم البالغة (أثنان بالآلاف رسم الطابع ) (واحد بالآلاف رسم كاتب العدل لغاية ٥٠٠ دينار) و(نصف بالآلاف رسم صندوق نقاد المهندسين) من المبلغ الكلي.

للعلم واتخاذ ما يلزم

ومراجعة الدائرة المستفيدة لغرض اكتمال إجراءات تسليم الموقع.

الدكتور  
عمار حبيب المدني  
محافظ الديوانية



نسخه منه الى:

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الاقليمية والمحلية
- مجلس محافظة الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية
- محافظة الديوانية / الحسابات / مراعاة تجديد خطاب الضمان قبل فترة مناسبة من انتهاء نفاذيته
- محافظة الديوانية / قسم التخطيط وادارة المشاريع
- دائرة صحة الديوانية / للعلم واتخاذ ما يلزم وتسييم الموقع وإعلاننا بالمباشرة وتسمية ميثاق في دائرة المهندس المقيم للمشروع
- دائرة إسماء الديوانية
- قسم العقود / شعبة الحاسبية
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات
- لجان التحليل K&S لجنة الاعتراف امتحان والشكاوى
- شعبة المتابعة / الالكترونية للمشاريع والتخطيط المالي
- لرسالة الامارات في الساعة العاشرة