



اعلان إحالة

بناءً على ما جاء بمحضر وتوصيات لجنة التحليل المختصة ومصادقة اللجنة المركزية على الإحالة بتاريخ (٢٠٢١/٦/٣٠)

تم إحالة اعمال المناقصة المرقمة (٨٦ لسنة ٢٠١٩) والخاصة بأعمال (أنشاء طريق العدل بطول ٣ كم في ناحية الصلاحية) وبقيمة العقد البالغة (٦٠٨,٣٢٠,٠٠٠) فقط ستمائة وثمانية مليون وثلاثمائة وعشرون الف دينار عراقي لأغیرها وبمدة تنفيذ (٢٢٠) يوم .
وفق المعلومات المدرجة في أدناه :-

١- أسماء مقدمي العطاءات ومبالغهم عند فتح العطاءات

- أ- شركة محمد عبد مجيد المواشي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٠٨,٣٢٠,٠٠٠)
ب- شركة أرض المعالم للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٩٥,٣٣٥,٠٠٠)
ت- شركة طريق الفرح للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٢٧,٥٨٠,٠٠٠)
ث- شركة مجمع الخير للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٩٦,٩٣٥,٠٠٠)
ح- شركة وفاء الوطن للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٠٨,٣٢٠,٠٠٠)
خ- شركة الأقصى الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٥٨,٩٣٠,٠٠٠)
ز- شركة هندسة باب الخير للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٥٨,٠٤٥,٠٠٠)
ح- شركة الدلتا الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٦٦٣,٢٧٠,٠٠٠)

٢- اسم وسعر العطاء بعد التقييم

- أ- شركة مجمع الخير للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٩٦,٩٣٥,٠٠٠)
ب- شركة وفاء الوطن للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٠٨,٣٢٠,٠٠٠)
ت- شركة محمد عبد مجيد المواشي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٠٨,٣٢٠,٠٠٠)
ث- شركة هندسة باب الخير للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٥٨,٠٤٥,٠٠٠)
ج- شركة الأقصى الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٥٨,٩٣٠,٠٠٠)
ح- شركة طريق الفرح للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٢٧,٥٨٠,٠٠٠)
خ- شركة الدلتا الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٦٣,٢٧٠,٠٠٠)
د- شركة أرض المعالم للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٦٩٥,٣٣٥,٠٠٠)

٣- أسماء الشركات الذي رفضت عطاءاتهم والأسباب التي أدت الى الرفض

أ- شركة وفاء الوطن للمقاولات العامة المحدودة

* عدم وجود عقد مساح

* تكرار الكادر القيادي

ب- شركة هندسة باب الخير للمقاولات العامة المحدودة

* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية

* ليس أوطاً العطاءات

ت- شركة الدلتا الهندسية للمقاولات العامة المحدودة

* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية

* ليس أوطاً العطاءات



- ٣ - شركة الأقصى الهندسية للمقاولات العامة المحدودة
* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
* ليس أوطاً العطاءات
ح - شركة طريق الفرح للمقاولات العامة المحدودة
* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
* ليس أوطاً العطاءات
خ - شركة أرض المعالم للمقاولات العامة المحدودة
* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
* ليس أوطاً العطاءات
د - شركة مجمع الخير للمقاولات العامة المحدودة
* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
* ليس أوطاً العطاءات

٤ - تم إحالة المشروع على شركة محمد عبد مجيد المواشي للمقاولات العامة المحدودة (وبقيمة العقد البالغة (٦٠٠٧,٣٢٠,٠٠٠) فقط ستمائة وثمانية مليون وثلاثمائة وعشرون الف دينار عراقي لأغیرها وبمدة تنفيذ (٢٢٠) يوم

زهير علي الشعلان
محافظة الديوانية

نسخة منه الى:

- * وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون الفني / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود الحكومية / قسم الحسابات / قسم إدارة المشاريع / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم مع التقدير.
- * مديرية (طرق وجسور الديوانية) للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * الشركات المشار اليه اعلاه / للعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / لجان تحليل العطاءات / لجان فتح المناقصات / للعلم وتأثير ذلك لطفا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأوليات لطفا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية للعلم وتبليغ الشركات بذلك / لوحة الإعلانات للنشر