



اعلان إحالة

بناءً على ما جاء بمحضر وتوصيات لجنة التحليل المختصة ومصادقة اللجنة المركزية على الإحالة بتاريخ (٢٠٢١/٦/٢٩)

تم إحالة اعمال المناقصة المرقمة (٩٤ لسنة ٢٠١٩) والخاصة بأعمال (أكساء طبقة الأساس القيري لطريق آل سريع - ام الشواريف - الوهزة في قضاء الشامية) وبقيمة العقد البالغة (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠) فقط أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون وثمانمائة وأثنان وتسعون ألف دينار عراقي لأغبرها وبمدة تنفيذ (١٥٠) يوم وفق المعلومات المدرجة في أدناه: -

١- أسماء مقدمي العطاءات ومبالغهم عند فتح العطاءات

- أ- شركة طريق الفرج للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤٤٦,٩١٥,٠٠٠)
- ب- شركة برج الساعي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠)
- ت- شركة نور البارقي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤٩٩,١٧٧,٥٠٠)
- ث- شركة الابداع المتجدد للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤٧٤,٦٠٠,٠٠٠)
- ح- شركة وفاء الوطن للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠)
- خ- شركة سبأ الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠)

٢- اسم وسعر العطاء بعد التقييم

- أ- شركة وفاء الوطن للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠)
- ب- شركة سبأ الهندسية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٥٤٨,٦١٥,٠٠٠)
- ت- شركة برج الساعي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠)
- ث- شركة طريق الفرج للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠)
- ج- شركة الابداع المتجدد للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤٧٤,٦٠٠,٠٠٠)
- ح- شركة نور البارقي للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤٩٩,١٧٧,٥٠٠)

٣- أسماء الشركات الذي رفضت عطاءاتهم والأسباب التي أدت الى الرفض

- أ- شركة سبأ الهندسية للمقاولات العامة المحدودة
 - * كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
 - * ليس أوطأ العطاءات
- ب- شركة برج الساعي للمقاولات العامة المحدودة
 - * كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
 - * هوية تسجيل الشركات غير نافذة
- ت- شركة وفاء الوطن للمقاولات العامة المحدودة
 - * كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
 - * وجود نقص في الكادر القيادي



Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No :

Date : / /



جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العقود الحكومية

العدد : ١٩٨٨

التاريخ : ٢٠٢١/٦/٢٠

- ث - شركة الابداع المتجدد للمقاولات العامة المحدودة
* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
* ليس أوطاً العطاءات
ح - شركة نور البارق للمقاولات العامة المحدودة
* كون عطائها غير مستجيب لشروط الوثائق القياسية
* ليس أوطاً العطاءات

٤- تم إحالة المشروع على شركة طريق الفرح للمقاولات العامة المحدودة (وبقيمة العقد البالغة (٤٣٨,٨٩٢,٠٠٠) فقط أربع مائة وثمانية وثلاثون مليون وثمانمائة وأثنان وتسعون ألف دينار عراقي لاغيرها وبمدة تنفيذ (١٥٠) يوم .

زهير علي الشعلان
محافظ الديوانية

محافظة الديوانية
ادارة الشؤون الفنية
التمساح

نسخة منه الى:

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون الفني / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- محافظة الديوانية / قسم العقود الحكومية / قسم الحسابات / قسم إدارة المشاريع / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم مع التقدير.
- مديرية (طرق وجسور الديوانية) للعلم واتخاذ مايلزم مع التقدير .
- * الشركات المشار اليه اعلاه / للعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / لجان تحليل العطاءات / لجان فتح المناقصات / للعلم وتأثير ذلك لطفا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأوليات لطفا .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية للعلم وتبليغ الشركات بذلك / لوحة الإعلانات للنشر