



م / تنويه

إشارة إلى مطالعة رئيس لجنة التحليل الثانية ر. مهندس اقدم (صائب جابر ظاهر) المرقمة (٥١٨٦ في ٢٠١٣/٩/١٩) والمرفق منها طياً لقد ورد سهواً من قبل لجنة التحليل اعلاه مبلغ المناقصة المرقمة (٣٢٧ لسنة ٢٠١٢) و الخاصة بإحالة أعمال تخطيط طريق ال شرماهي بطول ٧٥٠م في الديوانية والمحالة الى شركة (المقاول حامد جايش سبط) للمقاولات العامة المحدودة والبالغ (١١٦,٨٧٥,٠٠٠) مائة وستة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار فقط) ومبلغ الشركة الصحيح هو (١٢٤,٣٧٥,٠٠٠) مائة وأربعون وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار فقط).

لذا اقتضى التنويه....

الدكتور
عمار حبيب المدني
محافظة الديوانية



نسخه منه الى //

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الاقتصادية والمحلية
- مجلس محافظة الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم
- محافظة الديوانية / قلمانية قضاء الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية
- محافظة الديوانية / الحسابات
- محافظة الديوانية / شعبة المتابعة
- محافظة الديوانية / قسم العقود / لجنة الطرق
- مديرية الطرق والجسور في الديوانية
- مديرية بلدية الديوانية
- دائرة إحصاء الديوانية
- قسم العقود / شعبة الضام
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات
- شعبة المتابعة الالكترونية للمشاريع والتخطيط المالي
- المقاول (حامد جايش سبط) للمقاولات العامة المحدودة
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأوليات



إلى / المقاول حامد جايش سبط

العنوان / الديوانية / الضباط الأمام

الهاتف / ٠٧٨٠٠٧٥٦٠٧٩ / ٠٧٨٠٠٤٢٢٠٦

أحالة أعمال (تخطيط طريق ال شرمهي بطول ٧٥٠ م في الديوانية)

مناقصة رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠١٢

بناءً على مصادفة لجنة المراجعة وموافقة رئيس جهة التعاقد تكرر إحالة أعمال المقاول المذكورة أعلاه على شركتكم علماً أن الأحالة تمت وفق الشروط والمواصفات الخاصة بالعطاء الفاز وضمن تخصيصات (الخطة الاستثمارية لسنة ٢٠١٢) بمهذتكم وبمبلغ إجمالي مقداره (١١٦,٨٧٥,٠٠٠) فقط مائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار) وبمدة عمل (٩٠ يوم) بضمنها أيام العطل والمناسبات وبغرامة تأخيرية حسب المعادلة التالية :- (مبلغ العقد/ مدة التنفيذ) X ١٠% عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز (١٠%) من قيمة العقد على أن يجري تنفيذ العمل وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وجدول الكميات الخاصة بالمقاول ومراجعة شعبة التعاقدات في قسم العقود خلال (١٤) يوم من تاريخ كتابنا أعلاه لغرض توقيع العقد الخاص بالمقاول (ما لم يكن هناك اعتراض قانوني) وأستلام الموقع والمباشرة بالعمل مستصحبين معكم تأمينات حسن التنفيذ والبالغة ٥% من مبلغ المقاول الإجمالي ليكون المبلغ الكلي للمقاول على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق لأمر (محافظة الديوانية/قسم العقود) يكون نافذاً" الى ما بعد انتهاء فترة الضمانة وتصفية الحسابات النهائية وقابل للتجديد ومراجعة حسابات المحافظة لغرض أستقطاع الرسوم البالغة (أثنان بالآلاف رسم الطابع) (واحد بالآلاف رسم كاتب العدل لغاية ٥٠٠ دينار) (ونصف بالآلاف رسم صندوق نقاد المهندسين) من المبلغ الكلي.

للعلم و اتخاذ ما يلزم

ومراجعة الدائرة المستفيدة لغرض أعمال إجراءات تسلم الموقع.

الدكتور

عمار حبيب المدني

محافظ الديوانية



نسخه منه الى:

- وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
- وزارة التخطيط / دائرة التنمية الاقليمية والمحلية
- مجلس محافظة الديوانية
- محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ المحترم
- محافظة الديوانية / مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية
- محافظة الديوانية / الحسابات / مراعاة تجديد خطاب الضمان قبل فترة مناسبة من انتهاء تفاقية
- محافظة الديوانية / قسم التخطيط وادارة المشاريع
- محافظة الديوانية / قسم العقود / قسم المناقصات
- مديرية بلدية الديوانية / العلم واتخاذ ما يلزم وتعليم الموقع وإعلانا المباشرة وتصمية مبالغكم في دائرة المهندسين المقيم للمشروع
- دائرة إحصاء الديوانية
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الحسابات
- محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات
- لجان التحليل كافة لجنة الاعتراضات والشكاوى
- لائحة الإعلانات في المحافظة / للنشر.