



اعلان إحالة

بناءً على ما جاء بمحضر وتوصيات لجنة التحليل (الثالثة) المختصة بتحليل المناقصة رقم (٥٥ لسنة ٢٠٢٢) ومصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بتاريخ (٢٠٢٣/٨/١٣) والمتضمن ما يلي :-
إحالة أعمال المناقصة المرقمة (٥٥ لسنة ٢٠٢٢) الى شركة الحنايا للمقاولات العامة والخاصة بأعمال (تأهيل حي الصدر الثالث في الديوانية) وبقيمة العقد البالغة (١٦,٠١٧,٧٢٤,٠٠٠) فقط ستة عشر مليار وسبعة عشر مليون وسبع مائة وأربعة وعشرون الف دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل (٦٠٠) يوم وكما تم تصحيحه وتعديله وبحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله . علماً ان مبلغ العطاء يشكل نسبة نقصان مقدارها (٠,٣٢٧٦٪) من الكلفة التخمينية للمشروع وفق المعلومات المدرجة في أدناه :-

١- أسم الشركة الذي تم فتح عطاءها

- أ - شركة الحنايا للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (١٦,٠١٧,٧٢٤,٠٠٠)
ب - شركة وادي الغري للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (١٧,٧٨٥,٥٠١,١٤٠)
ج - شركة الماقي للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (١٦,٠٢١,٧٧٤,٠٠٠)

٢- اسم وسعر العطاء الذي جرى تقييمه :-

- أ - شركة الحنايا للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (١٦,٠١٧,٧٢٤,٠٠٠)
ب - شركة وادي الغري للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (١٧,٧٨٥,٥٠١,١٤٠)
ج - شركة الماقي للمقاولات العامة المحدودة بعد فتح العطاء (١٥,٧٨٨,٣٥٤,٠٠٠)

٣ - أسم الشركات التي تم استبعادها :-

- أ - شركة وادي الغري للمقاولات العامة المحدودة : عطاء الشركة غير مستجيب لمعايير الوثائق القياسية + لا يوجد عمل منجز يغطي المبلغ المطلوب + لم تقدم عقود الكوادر القيادية الصادرة من نقابة المهندسين + استمارة تقديم العطاء غير مكتملة .
ب - شركة الماقي للمقاولات العامة المحدودة : عطاء الشركة غير مستجيب لمعايير الوثائق القياسية + قدمت كشف حساب لا يغطي السيولة النقدية المطلوبة + هوية التسجيل غير نافذة + استمارة تقديم العطاء غير مكتملة + لم تقدم عقود الكوادر القيادية الصادرة من نقابة المهندسين + لم تقدم ما يثبت حيازتها للمعدات المطلوبة .

٤ - تم إحالة المناقصة (٥٥ لسنة ٢٠٢٢) الى شركة (الحنايا للمقاولات العامة المحدودة) والخاصة بأعمال المناقصة (تأهيل حي الصدر الثالث في الديوانية) وبقيمة العقد البالغة (١٦,٠١٧,٧٢٤,٠٠٠) فقط ستة عشر مليار وسبعة عشر مليون وسبع مائة وأربعة وعشرون الف دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل (٦٠٠) يوم

المهندس
م. عبد الإله عبد الأمير الشهد
محافظة الديوانية



نسخة منه الى:

- * وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- * وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون الفتي / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * شركة الحنايا للمقاولات العامة المحدودة / للتفضل بالعلم وإجراء اللازم ... مع التقدير .
- * شركة وادي الغري للمقاولات العامة المحدودة / للعلم والمتابعة لطفاً .
- * شركة الماقي للمقاولات العامة المحدودة / للعلم والمتابعة لطفاً .
- * محافظة الديوانية / قاتمقامية قضاء الديوانية / للعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود الحكومية / قسم الحسابات / قسم إدارة المشاريع / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مديرية بلدية الديوانية / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل العطاءات / للعلم وتأشير ذلك لطفاً .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأولويات لطفاً .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية (للنشر في لوحة الإعلانات) / شعبة الحاسبة / للعلم وتأشير ذلك في قاعدة البيانات لطفاً .