

Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No :

Date : / /



جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العمود الحكومية

العدد : ١٦٦٣

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٤ / ٦

الى / شركة / اللصيف للمقاولات العامة المحدوده

عنوان الشركة / النجف / شارع الغدير فرات

الهاتف / ٠٧٨٠٩٧٥١٩٧٢ / ٠٧٨٠٠٠٠٧٣٣٩

م / اشعار بالإحالة

( مناقصة رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٢ )

يسرنا ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ في (٢٠٢٣/١/٥) لتنفيذ الاشغال للمناقصة المرقمة (١٢٣ لسنة ٢٠٢٢) والخاصة بأعمال (انشاء طريق طبر - جويحه في قضاء عماس بطول ١,٦٠٠ م) وبقيمة العقد البالغة (٥٨١,٢٤٣,٤٧٦) فقط خمسمائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وثلاثة واربعون الف واربعمائة وستة وسبعون دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل ( ١٨٠ ) يوم وقد تم قبوله . علما ان مبلغ العطاء يشكل نسبة زيادة مقدارها (٦,٧٠٥%) من الكلفة التخمينية للمشروع وفقا "لأحكام المادة (٥- اولا" - ثانيا") من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢ لسنة ٢٠١٤) والصوابط الملحقة.

نرجو التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الأداء بنسبة (٥%) من قيمة مبلغ الإحالة من قبل مصرف خاضع لتعليمات البنك المركزي العراقي وان يكون معتمد ضمن المنصة الالكترونية وبمدة نفاذية تغطي مدة العمل + فترة الصيانة خلال مدة (١٤ يوما) من تاريخ صدور اشعار الاحالة اعلاه والتبلغ به وبموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقد مع شروطه العامة والخاصة .  
مع التقدير . .

المرفقات//

اتفاقية العقد + الشروط العامة - الشروط الخاصة للعقد .

المهندس

ميثم عبد الإله عبد الأمير الشهد

محافظ الديوانية

نسخة منه الى:

- \* وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد اعلاه علما ان مبلغ الإحالة يشكل نسبة زيادة مقدارها ٦,٧٠٥% من الكلفة التخمينية للمشروع / للتفضل بالاطلاع وتعديل كلفة المشروع مع التقدير .
  - \* محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
  - \* محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون المحافظ الفني / للعلم والمتابعة مع التقدير .
  - \* محافظة الديوانية / قسم التدقيق / قسم الحسابات / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
  - \* محافظة الديوانية / قسم إدارة المشاريع / لاتخاذ ما يلزم وتشكيل دائرة المهندس المقيم للمشروع مع التقدير .
  - \* دائرة المهندس المقيم للمشروع / لاتخاذ ما يلزم ومراجعة محضر وتوصيات لجنة التحليل للمقولة اعلاه مع التقدير .
  - \* محافظة الديوانية / قسم التخطيط وتنمية الاستراتيجية / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
  - \* (مديرية الطرق والجسور) / لاتخاذ ما يلزم وتسليم الموقع وترشيح ممثلكم في دائرة المهندس المقيم للمشروع لطفا .
  - \* محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل العطاءات / للعلم وتأشير ذلك لطفا .
  - \* محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / شعبة الحاسبة الإلكترونية لاتخاذ ما يلزم للتأشير والنشر في الموقع الرسمي للدائرة لطفا .
  - \* محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية / للعلم واتخاذ ما يلزم لطفا .
- . الإضراب .

Email (1) :Dewaniarc\_2005@yahoo.com

WWW. Dewaniarc.net

/ Email(2) :gcdidiw @yahoo.com