


Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No :

Date : / /



جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العقود الحكومية

العدد: ٢٤٤٧
التاريخ: ٢٠٢٣/ ٦/ ١٨

الى / شركة / مجموعة الاخير للمقاولات العامة المحدودة

عنوان الشركة / الديوانية ام الخيل / ساحة الاحتفالات

الهاتف / ٠٧٨٠١١٩٣٧٥٦

م / إشعار بالإحالة

(مناقصة رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٢)

يسرنا ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطانكم المورخ في (٢٠٢٢/١٢/٢٦) لتنفيذ الاشغال للمناقصة المرقمة (٧٩ لسنة ٢٠٢٢) والخاصة باعمال (تأهيل الشبكة الكهربائية لحي الانتفاضة في قضاء عفك) وبقيمة العقد البالغة (٣,٠٠٣,٦٦٣,٦٠٠) فقط ثلاثة مليار وثلاثة ملايين وستمئة وثلاثة وستون الف وستمئة دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل (٢٠٠) يوم وقد تم قبوله . علما ان مبلغ العطاء يشكل نسبة زيادة مقدارها (٨ %) من الكلفة التخمينية للمشروع وفقا لاحكام المادة (٥- اولاً - ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢ لسنة ٢٠١٤) والضوابط الملحقه. نرجو التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء بنسبة (٥ %) من قيمة مبلغ الإحالة من قبل مصرف خاضع لتعليمات البنك المركزي العراقي وان يكون معتمد ضمن المنصة الالكترونية وبمدة نفاذية تغطي مدة العمل + فترة الصيانة خلال مدة (١٤ يوماً) من تاريخ صدور اشعار الاحالة اعلاه والتبليغ به وبموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقد مع شروطه العامة والخاصة.

مع التقدير مدير

المرافقات //

اتفاقية العقد + الشروط العامة + الشروط الخاصة للعقد

المهندس
ميثم عبد الإله عبد الأمير الشهد
محافظة الديوانية

نسخة منه إلى:

- * وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد اعلاه علماً ان مبلغ الإحالة يشكل نسبة زيادة مقدارها ٨ % من الكلفة التخمينية للمشروع / للتفضل بالاطلاع وتعديل كلفة المشروع مع التقدير .
- * وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات الحكومية / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد اعلاه علماً ان مبلغ الإحالة يشكل نسبة زيادة مقدارها ٨ % من الكلفة التخمينية للمشروع / للتفضل بالاطلاع وتعديل كلفة المشروع مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون المحافظ الفني / للعلم والمتابعة مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قائممقامية قضاء عفك للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قسم التدقيق / قسم الحسابات / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قسم إدارة المشاريع / لاتخاذ ما يلزم وتشكيل دائرة المهندس المقيم للمشروع مع التقدير .
- * دائرة المهندس المقيم للمشروع / لاتخاذ ما يلزم ومراجعة محضر وتوصيات لجنة التحليل للمقولة اعلاه مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / قسم التخطيط وتنمية الاستراتيجية / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * (مديرية توزيع كهرباء الديوانية) / لاتخاذ ما يلزم وتسليم الموقع وترشيح ممثلكم في دائرة المهندس المقيم للمشروع لطفاً .
- * محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل العطاءات / للعلم وتأشير ذلك لطفاً .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / شعبة الحاسبة الإلكترونية لاتخاذ ما يلزم للتأشير والنشر في الموقع الرسمي للدائرة لطفاً .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية / للعلم واتخاذ ما يلزم لطفاً .

* الإضراب

Email (١) :Dewaniarc_٢٠٠٥@yahoo.com

WWW.Dewaniarc.net

/ Email(٢) :gcdiw@yahoo.com